Zatgcznik nr 21

Opis modelu przejsciowego oraz harmonogram

wdrozenia rozwigzania docelowego

Harmonogram wdrazania poszczegélnych funkcjonalnosci Umowy

1. S-lwdraza funkcjonalnosci okreslone w kolumnie nr lll Tabeli, z informacjg o stosowaniu modelu przejsciowego opisanego w kolumnie IV Tabeli i terminu wdrozenia
modelu docelowego opisanego w kolumnie V Tabeli.

2. W zakresie Ustugi BSA: Na zasiegach infrastruktury, ktéra byta zlokalizowana na obszarach regulowanych OPL, a zostata przekazana do S-l, w okresie
przejsciowym Ustuge BSA bedzie dostarczat OPL na zasadach okreslonych w dotychczas zawartych umowach, w ramach odrebnie zawartych porozumiehn miedzy
OA a OPL. Zakres i czas obowigzywania bedzie okreslony w odrebnie zawartym porozumieniu wskazanym w zdaniu pierwszym.

3. Przejscie na model docelowy wymaga uzgodnien miedzy Stronami w trybie roboczym, a takze wykonania przez PT testéw miedzyoperatorskich, zgodnie z
ustalonym przez Strony harmonogramem ustalonym w ramach zawarcia Porozumienia wykonawczego.
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Il. Harmonogram wdrazania poszczegoélnych funkcjonalnosci okreslonych w Umowie

V.

V.

Lp.

Zapis w Umowie

Opis procesow

Zasady postepowania w okresie
przejsciowym

\Wdrozenie modelu docelowego

Zatgcznik nr 6 — naliczanie Optat z tytutu
Swiadczenia Ustugi Specjalizowane;j

Fakturowanie Ustugi
Specjalizowane;j

\W okresie przejsciowym ustugi moga nie
by¢ ujete na fakturze wystawionej przez
OPL. W takim przypadku zostang
dofakturowane za okres od uruchomienial
do momentu mozliwosci wystawienia
faktury w rozwigzaniu docelowych. W
fakturze zawierajgcej dofakturowanie za
uruchomione ustugi w okres
przejsciowym zostang ujete réwniez
bonifikaty z tytutu Awarii.

Przewidywany termin dostarczenia
rozwigzania docelowego Q4 2021
Termin zostanie potwierdzony 30
dni przed datg wdrozenia
rozwigzania docelowego przez S-I.

Zatgcznik nr 6 — Opfaty LLU (Lokalna
Petla Swiattowodowa i Backhaul)

Fakturowanie Ustugi LLU

W okresie przejsciowym ustugi moga nie
by¢ ujete na fakturze wystawionej przez
OPL. W takim przypadku zostang
dofakturowane za okres od uruchomienia
do momentu mozliwosci wystawienia
faktury w rozwigzaniu docelowych. W
fakturze zawierajgcej dofakturowanie za
uruchomione ustugi w okres
przejsciowym zostang ujete rowniez
bonifikaty z tytutu Awarii.

Przewidywany termin dostarczenia
rozwigzania docelowego Q4 2021
Termin zostanie potwierdzony 30
dni przed datg wdrozenia
rozwigzania docelowego przez S-I.
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Telediagnostyka dla Ustugi BSA

Rozdziat 23 Umowy w zakresie
pomiaréw telediagnostycznych
dla Ustugi BSA.

W okresie przejsciowym ustuga

telediagnostyki Swiadczona wytgcznie po

wybranych parametrach.

Przewidywany termin dostarczenia
rozwigzania docelowego Q4 2021
Termin zostanie potwierdzony 30
dni przed datg wdrozenia
rozwigzania docelowego przez S-I.

Ustuga Specjalizowana

Zapisy z Rozdziatu 13 Umowy
L.Interfejs Systemu
Informatycznego (ISI)”
odnoszgce sie do obstugi
Ustugi Specjalizowanej w
zakresie catosci procesow
dostarczania, utrzymania,
reklamaciji.

W okresie przejsciowym ustuga bedzie
Swiadczona w ramach komunikacji e-
mail zgodnie z Zatgcznikiem do
Porozumienia wykonawczego —
.Instrukcja procesowa na okres
przejsciowy”

Przewidywany termin dostarczenia
rozwigzania docelowego Q4 2021
Termin zostanie potwierdzony 30
dni przed datg wdrozenia
rozwigzania docelowego przez S-I.

Ustuga LLU

Zapisy z Rozdziatu 13 Umowy
L.Interfejs Systemu
Informatycznego (ISI)”
odnoszace sie do obstugi
Ustugi LLU w zakresie catosci
procesow dostarczania,
utrzymania, reklamacji.

W okresie przejsciowym ustuga bedzie
Swiadczona w ramach komunikaciji e-
mail zgodnie z Zatgcznikiem do
Porozumienia wykonawczego —
.Instrukcja procesowa na okres
przejsciowy”

Przewidywany termin dostarczenia
rozwigzania docelowego 2H 2022
Termin zostanie potwierdzony 30
dni przed datg wdrozenia
rozwigzania docelowego przez S-I.

Model Wymiany Danych Procesy i Model

Wymiany Danych Komunikaty (MWDP i
MWDK)

Rozdziat 31 Umowy

Model MWDP i MWDK nie obowigzuje,
zostanie zastgpiony Zatgcznikiem do
Porozumienia wykonawczego —
.Instrukcja procesowa na okres
przejsciowy”

Model docelowy MWDP i MWDK
zostanie opublikowany na stronie
internetowej dla PT 30 dni przed
datg wdrozenia rozwigzania
docelowego przez S-I.
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